

ATTI DEI DIRETTORI DELLE SEZIONI DI RICERCA SCIENTIFICA O TECNOLOGICA, DELLE
STRUTTURE TECNICHE DI SERVIZIO E DEI DIRIGENTI

Atto n. 125 ADW del 02/03/2026

Oggetto: **Decisione di contrarre. Affidamento diretto dei servizi di progettazione e coordinamento della sicurezza dei lavori di manutenzione straordinaria di rifacimento della impermeabilizzazione e di installazione di parapetto perimetrale sulla copertura della palazzina "E" del comprensorio di Borgo Grotta Gigante 42/c con opzioni a ARTES - Studio Tecnico Associato- CUP F83G22003080001.**

LA DIRETTRICE GENERALE

Visti il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i. e in particolare gli articoli 1, 2, 3, 17, 48, 49, 50, 52, 53, 60, 45, 114 comma 8, 16 e l'articolo 32 dell'Allegato II.14;
l'articolo 98 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
la legge 241/1990 e s.m.i.;
lo Statuto dell'Ente;
il Regolamento interno per la definizione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;
il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza;

vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 155 ADW del 31/03/2025 avente ad oggetto "Approvazione del programma triennale relativo agli anni 2025-2027 e dell'elenco annuale relativo all'anno 2025 dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 37 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.";

rilevato che nell'elenco annuale delle opere è inserito il CUI L00055590327202400001 relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico a servizio del comprensorio di Borgo Grotta Gigante 42/C - Sgonico (TS), in relazione al quale l'OGS è risultato beneficiario di un contributo di € 500.000,00 da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, soggetto alla condizione di inizio dei lavori entro il giorno 28 settembre 2026;

visti i verbali del gruppo di lavoro nominato con il proprio precedente atto ADG n. 239 ADW del 23.05.2025, dai quali emerge che risulta confermato quanto indicato dall'allora RUP dell'intervento volto alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico ing. Giuseppina Bramato in

relazione alla necessità, preliminare alla realizzazione dell'impianto, di appaltare i lavori di manutenzione straordinaria di rifacimento della impermeabilizzazione e di installazione di parapetto perimetrale sulla copertura della palazzina "E" della sede di Sgonico;

richiamato il proprio precedente atto n. 55 ADW del 03/02/2026 avente ad oggetto "Contratto in corso di esecuzione con l'ing. Gianni Cozzi relativo al servizio di supporto tecnico al RUP per l'intervento relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico a servizio del comprensorio di Borgo Grotta Gigante 42/C - Sgonico (TS) con opzioni – CIG B4988469CC - CUP F83D23000260002 - CUI L00055590327202400001: approvazione di una modifica per l'esercizio dell'opzione relativa all'intervento di manutenzione straordinaria della copertura della palazzina E e realizzazione di linee vita e/o opere di protezione, dalla fase della progettazione alla fase di collaudo dei lavori e di una modifica non sostanziale del contratto";

accertata la necessità di appaltare i lavori di manutenzione straordinaria sulla copertura della palazzina E, indispensabile per consentire l'installazione dell'impianto fotovoltaico in progetto;

preso atto che dalla documentazione predisposta dal gruppo di lavoro emerge che l'importo dei lavori risulta stimato in € € 149.753,52;

rilevato che l'intervento da realizzare può essere affidato soltanto in esito alla necessaria predisposizione dei livelli di progettazione previsti dal vigente codice dei contratti pubblici nonché alla nomina del direttore dei lavori e del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;

visti l'articolo 41 e l'Allegato I.7 al D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

accertato che nell'organico dell'OGS non è presente personale tecnico formato in materia di appalti pubblici cui possano essere affidati i servizi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, come risulta anche dall'esito dell'avviso per il personale interno per il conferimento dell'incarico di direttore dei lavori ai sensi del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. dd. 16 febbraio 2026, pubblicato sul sito intranet dell'OGS;

che è pertanto confermata l'esigenza di appaltare tali servizi all'esterno, prevedendo una clausola opzionale per la direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, da esercitarsi nella sola ipotesi in cui l'OGS non riesca ad individuare personale di altre pubbliche amministrazioni cui affidare tali prestazioni;

dato atto che al fine di determinare il valore stimato dell'appalto ai sensi dell'articolo 14 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., si è provveduto inizialmente a determinare il corrispettivo massimo dei servizi da appaltare in coerenza con l'Allegato I.13 - Determinazione dei parametri per la progettazione (art. 41, comma 15 del Codice) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., e che per quanto stabilito nell'articolo 41, comma 15 quater del Codice., l'OGS ha valutato, in considerazione della complessità del servizio, di ridurre i corrispettivi sopra indicati nella misura del 10%, per cui il valore stimato dell'appalto, determinato ai sensi dell'articolo 14 del D. Lgs. 36/2023 risulta essere il seguente:

PRESTAZIONI CERTE

A.1. Progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE)	€	10.314,76
A.2. Progetto esecutivo	€	8.841,20

Totale prestazioni certe	€	19.155,96
PRESTAZIONI OPZIONALI		
B.1. Direzione lavori, prove di accettazione e collaudo	€	11.972,45
B2. Coordinamento della sicurezza in esecuzione.	€	4.604,79
Totale prestazioni opzionali	€	16.577,24
Importo stimato appalto	€	35.733,20

rilevato	che per i servizi di cui sopra, rientrando essi tra i servizi di carattere intellettuale, non sussistono rischi da interferenza ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., per cui non si rende necessaria la predisposizione del D.U.V.R.I. ed i costi della sicurezza per rischi da interferenza sono nulli;
accertato	che alla data della presente determinazione per la tipologia di servizi richiesti non sono attive convenzioni Consip di cui all'articolo 26, comma 1, della Legge 488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
visto	l'articolo 48 comma 2 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
accertato	che in relazione all'appalto di servizi di ingegneria e architettura di cui trattasi non sussiste un interesse transfrontaliero certo, in considerazione del modico importo stimato dell'intervento come sopra determinato, e ancor più per l'importo massimo delle prestazioni certe da affidare ad un operatore economico in possesso dei necessari requisiti per svolgere la prestazione;
dato atto	che per quanto sopra esposto sussistono i presupposti per il ricorso all'affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., dei servizi di predisposizione del PFTE, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di predisposizione del progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria di rifacimento della impermeabilizzazione e di installazione di parapetto perimetrale sulla copertura della palazzina "E" della sede di Sgonico con opzione per l'affidamento anche dei servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
	che è presente a catalogo nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, nell'ambito del bando Servizi, la categoria "Servizi tecnici di architettura, ingegneria, pianificazione e paesaggio";
dato atto	che nell'ambito della categoria merceologica sopra indicata è stata avviata la Trattativa Diretta n. 6072292 con ARTES - STUDIO TECNICO ASSOCIATO, codice fiscale e P. IVA 01156110312, composto dagli architetti Fiscelli Marcello e Franco Barbara, operatore economico con documentate precedenti esperienze analoghe a quella che deve essere appaltata dall'Ente, e con il quale l'OGS non ha sinora stipulato alcun contratto pubblico di lavori, servizi e forniture;
	che tale operatore economico ha presentato a mezzo del MEPA la documentazione richiesta ai fini dell'affidamento del servizio, successivamente integrata a mezzo di mail regolarmente registrate a protocollo dell'OGS;
accertato	che per quanto sopra indicato risulta rispettato il disposto dell'articolo 49 del Codice in merito al principio di rotazione;
	che nella documentazione dell'appalto è stata inserita la clausola di revisione dei prezzi;
visto	l'art. 11 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
dato atto	che per il tipo di appalto di cui trattasi non è necessario individuare il CCNL applicabile;

- considerato** che sono state effettuate, tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), tutte le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati dall'operatore economico e che esse risultano completate con esito positivo e che è stato altresì verificato il possesso del requisito di idoneità professionale;
- ritenuto** per il modesto valore del contratto, di non richiedere la costituzione della garanzia definitiva, in conformità all'articolo 53 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- altresì, ai sensi dell'articolo 17, comma 8 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., ricorrendo motivate ragioni di urgenza connesse alla necessità di avviare nel più breve tempo possibile il servizio al fine di consentire la consegna dei lavori volti alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico entro la data del 26 settembre 2026, pena la perdita del contributo concesso dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia all'OGS per la realizzazione di tale impianto, di riservarsi la facoltà di ricorrere all'esecuzione anticipata del servizio nelle more della stipula del contratto;
- dato atto** che la sottoscritta è il RUP del contratto e che non in capo alla sottoscritta non sussistono conflitti di interesse né confronti dell'operatore economico affidatario del servizio;
- ritenuto** di nominare la dott.ssa Sabina Vesnaver, responsabile dell'Ufficio Patrimonio con funzioni di ufficio della rete delle stazioni appaltanti del Friuli Venezia Giulia, responsabile dell'istruttoria;
- ritenuto** per quanto sopra esposto di procedere all'affidamento diretto del servizio di cui trattasi a favore di ARTES Studio Tecnico Associato;
- rilevato** che per l'appalto di cui trattasi devono essere riconosciuti gli incentivi per funzioni tecniche, nella misura del 2% del valore del contratto;
- che in relazione alla futura distribuzione degli incentivi si rende necessario costituire il gruppo di lavoro;
- ritenuto** di nominare il seguente gruppo di lavoro:
- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| RUP | dott.ssa Paola Del Negro |
| Supporto tecnico al RUP | ing. Gianni Cozzi |
| Supporto amministrativo al RUP | dott.ssa Sabina Vesnaver |
| Componenti del gruppo di lavoro | sig. Paolo Schiberna |
| | dott.ssa Francesca Zuccari |
- dando atto che l'ing. Gianni Cozzi non potrà beneficiare degli incentivi per funzioni tecniche e che il gruppo di lavoro potrà essere successivamente integrato e/o modificato in base alle esigenze che emergeranno nel corso dell'esecuzione del contratto;
- sentiti** gli interessati;
- dato atto** che per il presente appalto non è dovuto il versamento del contributo gara ANAC;
- rilevato** che, per quanto sopra esposto e, il quadro economico dell'appalto e il valore stimato dell'appalto risultano essere i seguenti:

* Corrispettivo contrattuale per prestazioni certe		19.155,96 €
A.1. Progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE)	10.314,76	
A.2 Progetto esecutivo	8.841,20	
* Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		- €
Totale quadro A		19.155,96 €
* Opzioni contrattuali		16.577,24 €
Direzione lavori, prove di accettazione e collaudo	11.972,45	
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	4.604,79	
Supporto tecnico al RUP (compensi, gestione separata INPS e non soggetto a IVA)		10.167,48 €
Incentivi per funzioni tecniche		714,66 €
su prestazioni certe	383,12 €	
su prestazioni opzionali	331,54 €	
IRAP su incentivi per funzioni tecniche		60,75 €
su prestazioni certe	32,57 €	
su prestazioni opzionali	28,18 €	
Contributo gara ANAC		- €
Cassa previdenziale		1.429,33 €
su prestazioni certe	766,24 €	
su prestazioni opzionali	663,09 €	
IVA		8.175,76 €
su prestazioni certe	4.382,88 €	
su prestazioni opzionali	3.792,87 €	
Totale quadro B		37.125,22 €
Totale quadro economico		56.281,18 €
* Importo stimato dell'appalto		35.733,20 €

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

- di disporre, per le motivazioni esposte in premessa, l'affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta MEPA n. 6072292 espletata sulla piattaforma di Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., dei servizi di progettazione e coordinamento della sicurezza dei lavori di manutenzione straordinaria di rifacimento della impermeabilizzazione e di installazione di parapetto perimetrale sulla copertura della palazzina "E" del comprensorio di Borgo Grotta Gigante 42/c con opzioni a ARTES - Studio Tecnico Associato- CUP F83G22003080001;
- di dare atto che i corrispettivi contrattuali risultano essere i seguenti:

PRESTAZIONI CERTE

A.1. Progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE)	€	10.314,76
A.2 Progetto esecutivo	€	8.841,20
Totale prestazioni certe	€	19.155,96

PRESTAZIONI OPZIONALI

B.1. Direzione lavori, prove di accettazione e collaudo	€	11.972,45
---	---	-----------

B2. Coordinamento della sicurezza in esecuzione.	€	4.604,79
Totale prestazioni opzionali	€	16.577,24

i quali, soggetti a cassa previdenziale e a IVA, potranno subire modifiche per applicazione della clausola di revisione prezzi;

3. di approvare il seguente quadro economico dell'intervento:

* Corrispettivo contrattuale per prestazioni certe		19.155,96 €
A.1. Progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE)	10.314,76	
A.2 Progetto esecutivo	8.841,20	
* Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		- €
Totale quadro A		19.155,96 €
* Opzioni contrattuali		16.577,24 €
Direzione lavori, prove di accettazione e collaudo	11.972,45	
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	4.604,79	
Supporto tecnico al RUP (compensi, gestione separata INPS e non soggetto a IVA)		10.167,48 €
Incentivi per funzioni tecniche		714,66 €
su prestazioni certe	383,12 €	
su prestazioni opzionali	331,54 €	
IRAP su incentivi per funzioni tecniche		60,75 €
su prestazioni certe	32,57 €	
su prestazioni opzionali	28,18 €	
Contributo gara ANAC		- €
Cassa previdenziale		1.429,33 €
su prestazioni certe	766,24 €	
su prestazioni opzionali	663,09 €	
IVA		8.175,76 €
su prestazioni certe	4.382,88 €	
su prestazioni opzionali	3.792,87 €	
Totale quadro B		37.125,22 €
Totale quadro economico		56.281,18 €
* Importo stimato dell'appalto		35.733,20 €

- di dare atto che il valore stimato dell'appalto è pari a € 35.733,20;
- di dare atto che il CIG relativo al contratto verrà acquisito successivamente all'adozione del presente provvedimento;
- di esonerare l'appaltatore dalla costituzione della garanzia definitiva;
- di stipulare il contratto con l'appaltatore dando atto che lo stesso non è soggetto all'imposta di bollo;
- di autorizzare, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., l'eventuale esecuzione anticipata del servizio;
- la sottoscritta è il Responsabile Unico di Progetto;
- di nominare la dott.ssa Sabina Vesnaver responsabile dell'istruttoria;
- per il presente appalto devono essere riconosciuti gli incentivi per funzioni tecniche nella misura di € 383,12 per le prestazioni certe e deve essere accantonata l'IRAP su tale importo;
- in relazione al disposto dell'articolo 11, di nominare il seguente gruppo di lavoro:
Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS - Atto n. 125 ADW del 02/03/2026

dott.ssa Paola Del Negro	RUP
ing. Gianni Cozzi	Supporto Tecnico al RUP
dott.ssa Sabina Vesnaver	Supporto Amministrativo al RUP
sig. Paolo Schiberna	Componente
dott.ssa Francesca Zuccari	Componente

dando atto che esso potrà essere successivamente integrato e/o modificato in base alle esigenze che emergeranno nel corso dell'esecuzione del contratto e che l'ing. Gianni Cozzi non potrà beneficiare degli incentivi;

13. per il corrispettivo contrattuale lordo di € 24.305,08 relativo alle prestazioni certe è stata registrata in UGOV l'autorizzazione incarico ID DG 68615 sul progetto "INTERVENTI_DI_AM INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO EX DM 151/2022" del bilancio dell'esercizio finanziario 2026, numero registrazione 13, UO DFP;
14. in relazione agli incentivi per funzioni tecniche quantificati in € 383,12 e all'IRAP di € 32,57 è stata registrata in UGOV la scrittura anticipata numero 1944 per l'importo complessivo di € 415,69 sul progetto "INTERVENTI_DI_AM INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO EX DM 151/2022" del bilancio dell'esercizio finanziario 2026;
15. di dare atto che la spesa relativa all'incarico di supporto tecnico al RUP trova copertura come disposto nella propria precedente determina n. 55 ADW del 03/02/2026;
16. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi della normativa vigente.

LA DIRETTRICE GENERALE
Dott.ssa Paola Del Negro

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DEL NEGRO PAOLA
CODICE FISCALE: DLNPLA59L58L483M
DATA FIRMA: 02/03/2026 16:40:40
IMPRONTA: 479493AAF0F4752EC39BCE8EA6B021EBC02696960ABFA067EC30E234700B2B22
C02696960ABFA067EC30E234700B2B220DDC0B04646266EA1EBBEED3F60D7EB2
0DDC0B04646266EA1EBBEED3F60D7EB20A22AF2D29727310A26BA3702DFB1F5C
0A22AF2D29727310A26BA3702DFB1F5C3897FB3CF0438A9AA3DB26E5A23DDA40